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Общество с ограниченной ответственностью «Грань» (ООО «Грань»)  г. Казань
	Стандарт
	СТ.02-01/04-6
	Локальный нормативный документ

	
	Регламент «Подготовка и подписание договора субподряда»
	



Приложение 1
К Распоряжению ООО «Грань»

№                      от

Договор Субподряда № _________

г. Казань                                                                                                       


       «___» ________   20__г.   


Общество с ограниченной ответственностью  «Грань», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Анисимова Леонида Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, действующее на основании Свидетельства о допуске к работам  №_____________________________________________ от «___» ___________________ 20__г.,  именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице_____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик обязуется выполнить собственными силами  и средствами  строительно-монтажные  работы   ______________________________________________(указать вид работы) на объекте:  «__________________________________________________»   (далее – Объект).

Объект расположен  по адресу: _____________________________________________________________. 
1.2. Объем и  стоимость работ  определяются   сметой  (Приложение №1).

1.3. Субподрядчик обязуется выполнить указанные работы в соответствии с условиями Договора и утвержденной проектной документацией. 

1.4.  Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, должны соответствовать СНиП,  и иным требованиям, обычно предъявляемым к предмету Договора.

2.  Права и обязанности Сторон

2.1. Генподрядчик обязан:

2.1.1. Передать Субподрядчику  согласованную и утвержденную проектную документацию по акту (форма акта размещена на сайте ООО «Грань»).  
2.1.2. Обеспечить готовность Объекта для производства работ по настоящему Договору и доступ Субподрядчика на Объект, передать Объект Субподрядчику для выполнения работ по акту (Приложение 1).

2.1.3. Принять  выполненные  Субподрядчиком    работы в порядке, предусмотренном в разделе 4 Договора.   

2.1.4. Генподрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

  2.1.5. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ  в порядке, предусмотренном разделом 3(три) настоящего Договора.

2.1.6.  Рассматривать замечания и предложения Субподрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектной документации и сообщать о предпринятых действиях Субподрядчику.

2.1.7.  Предоставить Субподрядчику проект договора поставки материалов и оборудования. (Пункт включается при соответствующих условиях договора).

 2.2. Субподрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить все работы  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы  Генподрядчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
2.2.2. Представить Генподрядчику Свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
2.2.3. Рассмотреть  проектную документацию и письменно предоставить Генподрядчику замечания в течение 7(семи) дней с момента получения.    
2.2.4. Вести всю исполнительную документацию согласно требованиям СНиП  (Общий и (или) специальный журнал учета выполнения работы, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций и т. д.) и своевременно представлять ее Генподрядчику в 3 (трех) экземплярах.  
2.2.5.  Подписать одновременно с подписанием настоящего договора представленный Генподрядчиком  договор поставки материалов и оборудования. Форма договора поставки размещена на сайте ООО «Грань». (Пункт включается при соответствующих условиях договора).

2.2.6. Укомплектовать Объект всеми необходимыми для производства работ материалами и оборудованием. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены   Генподрядчику одновременно с передачей материалов на строящийся объект, оригиналы в течение 10(десяти) рабочих дней.
2.2.7.  Осуществлять ввоз и вывоз необходимых для строительства материалов и оборудования в соответствии с требованиями действующей Инструкции ООО «Грань» «О порядке ввоза (вывоза) ТМЦ на строительных объектах ООО «Грань» (Инструкция расположена на сайте ООО «Грань» ), а именно:
а) предоставлять в ООО «Грань» оригинал приказа (форма приказа размещена на сайте ООО «Грань») о назначении ответственных лиц за ввоз и вывоз  ТМЦ  с приложением образца подписи и штампа;

б) предъявлять при въезде (выезде) ввозимые (вывозимые) ТМЦ для  досмотра на площадке или перед въездными воротами сотрудникам охранного предприятия на строительном объекте ООО «Грань»;

в) предъявлять  при въезде (выезде) на строительный объект ООО «Грань» документы, удостоверяющие личность материально-ответственного лица и оригиналы сопроводительных документов (товарной накладной, накладной на перемещение) на ввозимые (вывозимые) ТМЦ.
2.2.8. Субподрядчик, предоставивший оборудование в монтаж, обязан  сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа. 

2.2.9. Ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Субподрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Субподрядчик.

2.2.10. Субподрядчик отвечает за соответствие материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям с момента их приёмки на строящийся объект.

2.2.11. Субподрядчик обязуется  выполнить работы в сроки, установленные в «Графике производства работ» (Приложение № 2) в период с «___»__________20__ года по  «___»___________  20__ года.

2.2.12. Известить Генподрядчика в письменной форме или с использованием средств факсимильной связи о выполнении (готовности к сдаче) работ не менее, чем за два дня.

2.2.13. Сдать работы Генподрядчику по приемосдаточным актам в порядке, предусмотренном  разделом 4 настоящего Договора.

2.2.14. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему оборудование, инструменты и материалы.

2.2.15. Производить ежедневную санитарную уборку на территории строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории  от мусора и отходов. 

Сбор и временное хранение образовавшегося мусора и отходов строительных материалов производить раздельно с учетом класса их опасности на специально оборудованных для этого площадках или в контейнерах. Строительный мусор (отходы) регулярно вывозить на утилизацию или захоронение на полигоны специализированных организаций по заключенным с ними договорам или использовать их в собственном производстве с оформлением необходимых документов, а также уплачивать экологические платежи за загрязнение окружающей среды.  В случае невыполнения, Генподрядчик поручает уборку территории третьим лицам с возмещением затрат за счет Субподрядчика.

 2.2.16. За 3 (три) дня до начала работ предоставить Генподрядчику письмо с указанием ответственных за безопасное выполнение работ командированным персоналом на территорию Объекта. Перед началом работ провести своему персоналу вводный, первичный инструктаж; оформить акт-допуск на производство работ на территории предприятия, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.2.17.  Субподрядчик  при выполнении работ обязуется полностью выполнять требования  пропускного и внутри объектового режимов, установленных на Объекте.   
2.2.18. Обеспечить  на Объекте выполнение  требований  противопожарной  безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, обеспечивать содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений, транспортных средств, организацию рабочих мест, производственных и бытовых помещений, проходов и проездов в соответствии с требованиями правил и норм  техники безопасности и производственной санитарии, а именно:

а) Правил внутреннего трудового распорядка;

б) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (введены в действие с 30.06.03г., утверждены в Минюсте РФ №4799 от 20.06.2003г.);

в) Правил, норм и инструкций по пожарной безопасности,   Правил, норм и инструкций охраны труда;

г) Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

д) Правила охраны  труда при эксплуатации  и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств (РД 153-34.0-03.420-2002), межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации  электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00);

       е)  Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-фз «Об охране окружающей среды»
2.2.19. В случае отсутствия документации по точному расположению всех подземных инженерных коммуникаций, проходящих в зоне буровых работ, Субподрядчик обязан своевременно запросить документацию у Генподрядчика. В противном случае расходы по восстановлению поврежденных коммуникаций несет Субподрядчик.

2.2.20. Обеспечить производство работ в полном соответствии с выданной Генподрядчиком проектно – сметной документацией, графиком производства работ, наборами работ, строительными нормами и правилами, техусловиями и госстандартами.

2.2.21. Генподрядчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ  Субподрядчиком.

2.3. Субподрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

2.4. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

2.5. Субподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика. 

2.6. Субподрядчик гарантирует, что информация, предоставленная Субподрядчиком  Генподрядчику для участия в тендере по заключению настоящего договора , является достоверной.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору  составляет    _________________________ рублей ____ копейки (сумма прописью  рублей  ____ копейки),  в том числе НДС 18% -  _________________рублей _____  копейка. 

3.2. Объемы и стоимость выполненных работ подтверждаются Субподрядчиком по унифицированным формам № КС – 2, №КС – 3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г. и   представляются Генподрядчику не позднее 21 – го числа текущего месяца в  соответствии с регламентом «Сдачи – приемки выполненных работ» ( расположенном на сайте ООО «Грань»).
3.3. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере   ______ % от   стоимости работ по Договору без учета стоимости материалов. При получении суммы предоплаты от Генподрядчика Субподрядчик обязан выписать на сумму предоплаты счет-фактуру не позднее 5 календарных дней со дня получения сумм предоплаты в соответствии с п.5.1. ст.169 НК РФ и передать его Генподрядчику.

3.3.1. Расчеты за выполненные работы по настоящему Договору  производятся  Генподрядчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) с зачетом  всех ранее произведенных по данному Договору платежей.

3.4. Форма оплаты - перечислением на расчетный счет  Субподрядчика. Между сторонами допускаются  иные формы расчетов, не запрещенные действующим на территории Российской Федерации законодательством.

3.5. Генподрядчик и Субподрядчик обязуются по завершению работ провести сверку расчетов выполненных объемов и оплаченных работ. Окончательные расчеты по настоящему Договору производятся после подписания сторонами акта сверки, при условии выполнения работ Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.  Организация строительства, порядок сдачи-приемки работ  

 4.1.  Представительство:
 4.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Генподрядчик назначит уполномоченных лиц на Объекте, которые в пределах полномочий будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку качества работы, соответствия используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам и визировать оформленные Субподрядчиком акты приемки выполненных видов работы.

 4.1.2. Стороны в течение 7 (Семи) дней с момента подписания настоящего Договора сообщают друг другу в письменной форме список уполномоченных лиц, представляющих обе Стороны на Объекте с указанием их полномочий.

4.2.    Строительная площадка:

4.2.1. Генподрядчик передает Субподрядчику строительную площадку для производства работ по акту передачи в сроки, согласованные Сторонами.

4.2.2. В случае, если после выполнения Генподрядчиком всех согласованных Сторонами условий передачи строительной площадки, Субподрядчик немотивированно откажется принимать строительную площадку, либо не прибудет для приемки в срок, определенный письменным уведомлением Генподрядчиком, направленным в адрес Субподрядчика не позднее 5-и (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты передачи строительной площадки, Генподрядчик будет иметь право подписать акт передачи строительной площадки в одностороннем порядке, после чего строительная площадка будет считаться переданной установленным порядком Субподрядчику.

4.3. Порядок приемки скрытых работ:

 4.3.1.Субподрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Генподрядчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Генподрядчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генподрядчика, или Генподрядчик не был проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счёт.  

4.3.2. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы по вине Субподрядчика, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованные сроки переделать эти работы с обеспечением надлежащего качества.

4.4. Порядок приемки работ по Договору:

4.4.1. По завершении работ по настоящему Договору Субподрядчик направляет Генподрядчику в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки работ. Субподрядчик передает Генподрядчику за 10 дней до начала приемки выполненных работ  два экземпляра исполнительной документации.

4.4.2. Генподрядчик не  позднее 5 (пяти)   дней с момнета получения актов сдачи-приемки обязан подписать   их и 1 (один) экземпляр подписанного акта возвратить Субподрядчику. Если Генподрядчик имеет претензии к Субподрядчику по качеству работ или замечания по выполнению им своих обязательств по Договору, Генподрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием всех выявленных недостатков. В этом случае сторонами составляется  двусторонний  Акт дефектов строительно-монтажных работ   с перечнем недостатков работ и сроков их устранения Субподрядчиком. После устранения имеющихся претензий по указанному акту Субподрядчик оформляет акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Генподрядчику. 

4.5. Риск гибели или повреждения результата работ ложится на Генподрядчика  после приемки выполненных работ   приемочной комиссией. 
 5. Ответственность Сторон.  

5.1. За нарушение Генподрядчиком  договорных обязательств он уплачивает Субподрядчику :

5.1.1. За задержку начала приемки выполненных строительно-монтажных работ  свыше 5  дней со дня получения письменного извещения Субподрядчика о предъявлении их к сдаче - пени в размере 0,1% от стоимости  выполненных работ за каждый день просрочки, начиная с 6 дня, но не более 5% стоимости работ;

5.1.2. За задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы свыше 10 рабочих дней  - пени в размере 0,1% от    стоимости подлежащих оплате работ за каждый  день просрочки, но не более 5% от договорной стоимости;

5.2. При нарушении Субподрядчиком договорных обязательств он уплачивает Генподрядчику:

5.2.1.  За нарушение сроков начала работ по вине Субподрядчика более 10 дней - пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости работ;

5.2.2. За несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ по вине Субподрядчика - пени в размере 0,1%   от стоимости работ за каждые 5  дней просрочки, но не более 5% стоимости работ;

5.2.3. За несвоевременное (свыше 5-ти дней) освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени  в размере 0,2% от договорной цены за каждый день  просрочки, но не более 5% стоимости работ;

5.2.4. За нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под монтаж оборудования, осуществляемой специализированными организациями по прямым договорам с Генподрядчиком - пени в размере 0,1% от    стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;  

5.2.5. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях в сроки, предусмотренные в акте сторон,  оформленном в соответствии с утвержденной Генподрядчиком формой, расположенной на сайте ООО «Грань», а в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом – пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ;

  5.3. В случае нарушения Субподрядчиком пунктов  2.2.14.-2.2.18. настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику  неустойку  в размере 20 000 рублей  (Двадцать тысяч рублей) за первый случай установления нарушения, в случае повторного   нарушения   - неустойку в размере 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей). 

В случае  выявления  нарушений  в третий раз Генподрядчик  выдаёт Субподрядчику предписание о приостановке  работ.  Субподрядчик  возмещает Генподрядчику все убытки, связанные  с приостановкой работ. Факты  установления нарушений Субподрядчиком пунктов 2.2.14.-2.2.18. Договора  производятся работниками отдела охраны труда и техники безопасности  Заказчика согласно предписаниям, составленным в присутствии должностных лиц Субподрядчика и оформленном в соответствии с утвержденной Генподрядчиком формой, расположенной на сайте ООО «Грань».

5.4.  Субподрядчик несет административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение   пунктов 2.2.14.-2.2.18. настоящего Договора   в соответствии с действующем законодательством.  

5.5. В случае нарушения Субподрядчиком  условий Договора о предоставлении достоверной информации для участия в тендере по заключению настоящего договора, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 10% от стоимости работ по договору и возмещает Субподрядчику убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.

 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24  месяца с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам, вследствие допущенных недостатков, отступлений от проектных решений, применения материалов и оборудования не соответствующих ГОСТу, компенсируется Субподрядчиком.

  6.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, с последующим возмещением Субподрядчиком стоимости экспертизы в случае выявления дефектов.

 6.5. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов, которые могут проявиться в процессе эксплуатации Объекта 5 (пять) лет. 

7. Разрешение споров между сторонами

 7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, результаты которых фиксируются в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Стороны установили обязательное соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию 10 дней с момента получения.

7.2. Все споры, разногласия или иные требования, возникающие из настоящего договора (соглашения, контракта) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или признание его недействительным, подлежат рассмотрению в Третейском суде при Торгово-промышленной палате Республики Татарстан в соответствии с его Регламентом. 

 8. Прекращение договорных отношений

 7.1. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор, предупредив письменно Субподрядчика за 10 дней  в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала строительства более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика

- систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 20 дней;

- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 20 дней;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

7.2. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению сторон или по требованию одной из сторон Генподрядчик оплачивает фактически выполненные Субподрядчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, а Субподрядчик в согласованные сторонами сроки  возвращает Генподрядчику неосвоенные суммы аванса.

9. Особые условия

8.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и РТ.

8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается исполнением сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Переписка между сторонами осуществляется любыми из возможных способов, свидетельствующих о получении другой стороной сообщения или уведомления.   

8.5. При изменении почтовых, банковских реквизитов, юридического адреса, а также в случае реорганизации, стороны обязуются в 10-ти дневный срок письменно извещать друг друга. В случае не исполнения стороной данного обязательства, уведомление, направленное по адресу указанному в настоящем Договоре будет считаться надлежащим исполнением обязательств.

8.6 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу ,  т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны в течение срока действия условий настоящего Договора.
8.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

	 Генподрядчик:
	
	Субподрядчик: 

	                                 ООО  «Грань»
	
	

	   420087. г. Казань, ул. Родины, 20 Б
	
	

	    ИНН  1619001876/ КПП 168150001
	
	

	                 Р/с  40702810600000000147
	
	

	                 ФБ  ОАО  «АКИБАНК»  г. Казань
	
	

	 К/с  30101810300000000916   
	
	

	                 БИК  049205916
	
	


Генеральный директор ООО «Грань»                             Директор 

____________________ Л.В. Анисимов                          ___________________________________ 
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